

Изм. Номер РОП- 177/ 12.06.2016год..

До

Участниците в открита поръчка:

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Белово - I и II етап: I-етап - "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул. "Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 - о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 - край :същ. шк на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул."Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" - о.т. 208,ул."Георги Бенковски" - о.т.208. ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско въстание" - край о.т.192, ул."Иван Вазов" ID: 00112-2016-0004

Във връзка с постъпило питане на участник / РОП – 173/ 10.05.2016год. / :

По зададен въпрос 1 за наименованието на улицата отговорът е : “ Началото на гл. клон I е улица „Раковица,,;”

По зададен въпрос 2: „В наименованието на поръчката фигурират и останалите клонове, да се потвърди че те не са обект на строителство. Отговор : На този етап , според осигурените средства, останалите клонове не са обект на поръчката,,”

По зададен въпрос 3: Тръбите за изпълнение следва ли да са стандартни за целия обект?

Отговор : Тръбите следва да са стандартни за целия обект“;

По зададен въпрос 4: Разлики в количествата по КС към тръжна документация и проект.

Отговор : Този въпрос вече бе зададен и Възложителят отговори, че участниците следва да оферират КС към тръжна документация. При допълнителни и непредвидени работи в хода на изпълнението на обекта ще се вземе решение.

С уважение:

Инж. К. Варел - Кмет,



