



ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

п.к.4470, гр. Белово, ул. "Орфей" № 4 А, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, E-mail: kmet@belovo.eu

Утвърдил:.....*107/*

инж. К. Варев - Кмет

Дата*07.09.2016г.*

ИЗР. № РОП - 345 / 07.09.2016

ПРОТОКОЛ № 3

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 187/31.05.2016 г. на кмета на Община Белово - **инж. Костадин Георгиев Варев**, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово - II-ри етап”**., открита с Решение № РОП-103 от 01.04.2016 г. на **инж. Костадин Георгиев Варев** кмет на Община Белово, променена с решение № РОП - 146 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Белово публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: **00112-2016-0002**

Днес, 02.09.2016 г. от 12:00 часа в гр. Белово, ул. Орфей № 4а, сградата на Община Белово, комисия в състав:

Председател: инж. Анета Кечева – директор на Дирекция „СА“, магистър инженер, юрист;

Членове:

1. Мария Годорова – магистър юрист и икономист, Юрисконсулт на Община Белово;
2. Цветозара Блажева- Секретар на общината / резервен член на комисията/;
3. инж. Елвис Маринов – външен експерт/ резервен член на комисията/;
4. Олга Атанасова – инвест. Контрол в община Белово

се събра за да започне работа и да разгледа техническите предложения на допуснатите участници и да пристъпи към класиране на същите по утвърдената методика на Възложителя. Преди да пристъпи към оценяване, комисията следва да провери дали техническите оферти са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие и техническите спецификации. Комисията започва работа, при обявената методика и съблюдавайки чл.70, ал.1 от ЗОП ще извърши проверка, за необходимостта да изиска писмена обосновка. Председателят на комисията отбеляза за протокола, че настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (отм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.). В настоящия протокол използваните абревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените отменени нормативни актове.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА и РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

Участник №1 „ЕКО-ХИДРО-90” ООД с ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, п.код 4400, ул. „Асен Златарев“ №12, представлявано заедно и поотделно от управителите си Иван Георгиев Делчев и Георги Стефанов Делчев, с оферта с вх. рег. № РОП-233 от 30.05.2016 г.



Предложението на участника включва:

I. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка е **1,20 месеца**, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участника предлага – 8 /осем/ години за изпълнените СМР и съоръжения , в съответствие с чл.20, ал.4, т.7 и т.11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, а за всички новоизпълнени строителни конструкции, вкл. земна основа под тях – 10 /десет/ години.

III. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът е описал подробно качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта , с наименование, производител, стандарт. Посочени са 41 /четирдесет и един/ вида материали. Приложени са и копия от всички сертификати/декларации за съответствие.

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. Работна Програма – представена.
2. **Линеен календарен график:** представен.

V. Стратегия за управление на риска – представена.

Срокът за изпълнение – П1 е показател за формиране на комплексната оценка. В офертата на участник „Еко Хидро 90,,ООД е налице предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка /Срокът за изпълнение – П1 е **1,20 месеца**/. Предвид разпоредбата на чл.70, ал.1 комисията е задължена да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, след което да продължи с оценката на останалите показатели формиращи комплексната оценка, а именно „Техническо предложение – П2/ , като ще оцени всеки един от техническите показатели – технологична последователност на строителните процеси и управление на риска, пълнота и яснота на представените работна програма и линеен календарен график, съобразно изискванията на Възложителя.

Участник № 2. “ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ООД, с ЕИК 200075161, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, п.код 6000, ЖК. кв."Голиш" база Аквавижън, представявано заедно и поотделно от управителите си Камен Пенев Пейков и Станимира Илиева Пейкова с оферта с вх. № РОП-235 от 30.05.2016 г.

Предложението на участника включва:

I. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка е **1,20 месеца**, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.



II. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участника предлага – 10 /десет/ години по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, и гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения част Електро,КИП и А – 5 години.Участникът е спазил изискванията на наредбата и е предложил минималните гаранционни срокове.

III. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът е описал подробно качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта, с наименование, производител, търговска марка, стандарт. Посочени са 30 вида материали. Не са приложени копия от посочените сертификати/декларации за съответствие.

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. **Работна Програма** – представена.
2. **Линеен календарен график:** представена,изготвен съобразно предложения срок за изпълнение.

V. Стратегия за управление на риска- представена.

Срокът за изпълнение – П1 е показател за формиране на комплексната оценка. В офертата на участник „ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ” ООД е налице предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка /Срокът за изпълнение – П1 е **1,20 месеца**/. Предвид разпоредбата на чл.70,ал.1 комисията е задължена да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, след което да продължи с оценката на останалите показатели формиращи комплексната оценка, а именно „Техническо предложение – П2/, като ще оцени всеки един от техническите показатели – технологична последователност на строителните процеси и управление на риска, пълнота и яснота на представените работна програма и линеен календарен график, съобразно изискванията на Възложителя.

Участник №3 „ХИДРОСТРОЙ” АД с ЕИК: 103029862, със седалище и адрес на управление гр. София 1000 район р-н Средец бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, представлявано заедно и поотделно от представителите си Николай Купенов Пашов и Живко Илиев Недев, с оферта с вх. рег № РОП-236 от 30.05.2016 г.

Предложението на участника включва:

I. **Срок за изпълнение** на видовете СМР, предмет на обществената поръчка: **1,17 месеца**, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

II. **Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект**.Участника предлага – 10 / десет / години по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.



III. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът е описал подробно качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта, с наименование, производител, стандарт. Посочени са 30 вида материали. Не са приложени копия от посочените сертификати/декларации за съответствие/.

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. Работна Програма – представена.

2. Линеен календарен график: представен.

V. Стратегия за управление на риска- представена.

Срокът за изпълнение – П1 е показател за формиране на комплексната оценка. В офертата на участник „ ХИДРОСТРОЙ” АД е налице предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка /Срокът за изпълнение – П1 е 1,17 месеца/. Предвид разпоредбата на чл.70,ал.1 комисията е задължена да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, след което да продължи с оценката на останалите показатели формиращи комплексната оценка, а именно „Техническо предложение – П2/, като ще оцени всеки един от техническите показатели – технологична последователност на строителните процеси и управление на риска, пълнота и яснота на представените работна програма и линеен календарен график, съобразно изискванията на Възложителя.

Участник №4 "РАДО ОЛРАТ" ЕООД с ЕИК: 131362112, със седалище и адрес на управление гр. София 1137 район р-н Панчарево ж.к. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 145, представлявано от управителя си Радко Цветанов Петров, с оферта с вх. рег. № РОП-237 от 30.05.2016г. – НЕ Е ДОПУСНАТ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, поради следните фактически обстоятелства:

Фактологията и документите, които са представени и с които участника следва да докаже опит като изпълнител на „сходни обекти,, не удостоверяват по безспорен начин участието на "РАДО ОЛРАТ" ЕООД, като изпълнител/официален подизпълнител. Представени са договори от участника "РАДО ОЛРАТ" ЕООД за изброените обекти, в качеството му на подизпълнител, но липсват доказателства и документи от които да е безспорно установено че е изпълнил договорените работи и че това е извършено в качеството на официално посочен „подизпълнител,, в посочените договори с АПИ, Столична община и община Стара Загора съгласно изискванията и при спазване на разпоредбата на чл.45а от ЗОП/отм./, но действаш към датата на представените от участника договори. Комисията за пълнота извърши проверка, като провери както в ЦПРС, така и АОП данни за посочените от участника Договори. От проверката в ЦПРС се установи, че по партидата на „РАДО ОЛРАТ“ ЕООД липсва запис, за сочените от него в Образец №12 основни договори за строителство изпълнени от участника. При проверка в АОП, се установи, че сочените от него Обекти, са изпълнени от други дружества/дружества по ЗЗД, като за нито един от сочените от участника Обекти, не е изпълнител или участник в ДЗЗД, не е посочен и като подизпълнител.

Водени от всичко гореизложено в съвкупност, комисията не успя по безспорен начин да установи, че участник „РАДО ОЛРАТ“ ЕООД, е изпълнил поставените от Възложителя изисквания в Обявлението за обществена поръчка публикувано в Регистъра на обществените



поръчки на АОП с уникален номер: **00112-2016-0002**, в частност тези поставени в раздел "Ш.2.3. Технически възможности, подраздел/и изискуеми документи и информация/ минимални изисквания (когато е приложимо) букви „d", а именно:

„Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, **минимум два договора** за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката, които следва да са с обем не по-малко от обема на СМР на поръчката за която се участва.“ *** под „сходни с обекта на поръчката“, следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения.

Във връзка с така установената фактическа обстановка, Комисията взе единодушно следното РЕШЕНИЕ: Предлага участника за отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1 т.3. от ЗОП. и не разглежда документите в Плик №2 на участника на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП /изр. Последно./

Участник №5 „СИГМА-СТРОЙ” ООД, с ЕИК: 112032875, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик 4400 ул. „Георги Бенковски“ №46, представлявано от управителя си Ангел Николов Палазов, с оферта с вх. рег. № РОП-239 от 30.05.2016 г.

Предложението на участника включва:

I. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка: **4 месеца**, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участника предлага – 8 осем години – 96 месеца/ години по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

III. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът е описал подробно качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта, с наименование, производител, стандарт. Посочени са 11 вида материали. приложени копия от посочените сертификати/декларации за съответствие. Налице са сертификато на английски език и с превод.

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. Работна Програма – представена.

2. Линеен календарен график: представен.

V. Стратегия за управление на риска- представена.

Срокът за изпълнение – III е показател за формиране на комплексната оценка. В офертата на участник „ СИГМА-СТРОЙ” ООД е налице предложение с числово изражение, което не е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка /Срокът за изпълнение – III е **4 месеца**/. Предвид разпоредбата на чл.70, ал.1 комисията не следва да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото ценообразуване.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово - II-ри етап”



Комисията ще пристъпи към оценка на „Техническо предложение – П2,,и всеки един от техническите показатели – технологична последователност на строителните процеси и управление на риска, пълнота и яснота на представените работна програма и линеен календарен график, съобразно изискванията на Възложителя след изтичането на срока по чл.70, ал.3 от ЗОП/отм./

Участник №6 ДЗЗД „Сдружение ВиК БЕЛОВО 2016“ /без регистрация в Регистър БУЛСТАТ/, представлявано от Йордан Станимиров Кълвачев, със съдружници 6.1. "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД, с ЕИК: 203093410, представлявано от Йордан Станимиров Кълвачев, със съдружник 6.2. "ЕНВАЙРО КЛИЙН" ЕООД, с ЕИК 203093500, представлявано от Тодор Киров Тодоров, със съдружник 6.3. "ИНТЕРХОЛД" ЕООД с ЕИК 202357469, представлявано от Десислав Генчев Герданов, със съдружник 6.4. "ГЛОБАЛ СТРОЙ 66" ЕООД, представлявано от Михаил Георгиев Хаджигеоргиев с оферта с вх. рег. № РОП-240 от 30.05.2016 г.

Предложението на участника включва:

I. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка : **1,1 месеца**, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участника предлага – 10 /години/ по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

III. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът е описал подробно качествените характеристики на предложените основни материали , които ще бъдат доставени и вложени в обекта , с наименование, производител, стандарт.Посочени са 17 вида материали. приложени копия от посочените сертификати/декларации за съответствие.

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. Работна Програма – представена

2. Линеен календарен график: представена.

V. Стратегия за управление на риска- представена

Срокът за изпълнение – П1 е показател за формиране на комплексната оценка. В офертата на участник „ Сдружение ВиК БЕЛОВО 2016“ е налице предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка/ Срокът за изпълнение – П1 е **1,10 месеца** /Предвид разпоредбата на чл.70,ал.1 комисията е задължена да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, след което да продължи с оценката на останалите показатели формиращи комплексната оценка , а именно „Техническо предложение – П2/ ,като ще оцени всеки един от техническите показатели – технологична последователност на строителните процеси и управление на риска, пълнота и яснота на представените работна програма и линеен календарен график, съобразно изискванията на Възложителя.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово - II-ри етап”



Участник №7 "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД, с ЕИК 203008787, със седалище и адрес на управление гр. София ул. "ВАРДАР" № 24, вх. Б, ет. 1, ап. 1 представлявано от Иван Янков Иванов, с оферта с вх. рег. № РОП-241 от 30.05.2016 г.

Предложението на участника включва:

I. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка: **1,17 месеца**, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участника предлага – 10 /години/ по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

III. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът е описал подробно качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта, с наименование, производител, стандарт. Посочени са 17 вида материали. приложени копия от посочените сертификати/декларации за съответствие.

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. Работна Програма – представена

2. Линеен календарен график:- представена.

V. Стратегия за управление на риска- представена.

Срокът за изпълнение – П1 е показател за формиране на комплексната оценка. В офертата на участник „ АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД “ е налице предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка/Срокът за изпълнение – П1 е **1,17 месеца**/. Предвид разпоредбата на чл.70,ал.1 комисията е задължена да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, след което да продължи с оценката на останалите показатели формиращи комплексната оценка, а именно „Техническо предложение – П2/, като ще оцени всеки един от техническите показатели – технологична последователност на строителните процеси и управление на риска, пълнота и яснота на представените работна програма и линеен календарен график, съобразно изискванията на Възложителя.

На основание чл.70, ал.1 от ЗОП Комисията изисква от следните участници да представят подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване на предложения срок за изпълнение:

Участник №1 „ЕКО-ХИДРО-90” ООД с ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, п.код 4400, ул. „Асен Златарев“ №12, с оферта с вх. рег. № РОП-233 от 30.05.2016 г. с предложен срок за изпълнение - поръчка е 1,20 месеца



ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

п.к.4470, гр. Белово, ул. "Орфей" № 4 А, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, E-mail: kmet@belovo.eu

Участник № 2. "ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ" ООД, с ЕИК 200075161, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, п.код 6000, ЖК. кв."Голиш" база Аквавижън, с оферта с вх. № РОП-235 от 30.05.2016 г с предложен срок за изпълнение - поръчка е 1,20 месеца

Участник №3 „ХИДРОСТРОЙ” АД с ЕИК: 103029862, със седалище и адрес на управление гр. София 1000 район р-н Средец бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, представлявано заедно и поотделно от представителите си Николай Купенов Пашов и Живко Илиев Недев, с оферта с вх. рег № РОП-236 от 30.05.2016 г. с предложен срок за изпълнение - поръчка е 1,17 месеца

Участник №6 ДЗЗД „Сдружение Вик БЕЛОВО 2016“ /без регистрация в Регистър БУЛСТАТ/, представлявано от Йордан Станимиров Кълвачев, със съдружници 6.1. "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД, с ЕИК: 203093410, оферта с вх. рег. № РОП-240 от 30.05.2016 г. с предложен срок за изпълнение - поръчка е 1,10 месеца

Участник №7 "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД, с ЕИК 203008787, със седалище и адрес на управление гр. София ул. "ВАРДАР" № 24, вх. Б, ет. 1, ап. 1 представлявано от Иван Янков Иванов, с оферта с вх. рег. № РОП-241 от 30.05.2016 г. с Предложен срок за изпълнение - 1,17 месеца.

Участниците да представят обосновки до три работни дни от получаване на искането за обосновка за посочения от тях срок.

Комисията приключи работа и предаде протокола за контрол и одобрение на възложителя на 07.09.2016 год. в 10,00 часа.

Комисия:

.....
инж. Анета Кечева

.....
(Мария Тодорова)

.....
(Елвис Маринов)

.....
(Олга Атанасова)

.....
(Цветозара Блажева)