

Изх. Номер РОП-127/23.06.2020год.

До

Потенциалните участници в процедура – обществена поръчка

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Постъпило е запитване от потенциален участник в процедурата:

Въпрос: В обявлението за ОП е записано: „т.ІІ .2.7.) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки: продължителност в дни: 20. Да разбираме ли , че всичко трябва да свърши за 20 дни, защото в обявлението за инженеринга за същия обект на същото място пише 285 дни.

Отговор:

В техническата спецификация към обявената обществена поръчка е публикувана следната информация:

„ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА,, -

Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е съобразен със срока, заложен в договора за инженеринг за обект: „**Рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с. Дъбравите.**“, и приключва с окончателното приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация чрез издаване на съответното разрешение за ползване на строежа, вкл. и изготвянето на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

За информация - срока определен от Възложителя за изпълнение на дейностите по техническа рекултивация е 6 (шест) месеца.

Срокът за изпълнение на техническата рекултивация започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), след подписване на договор за финансиране между Община Белово и финансиращия орган Министъра на ОСВ и /или УО на ОПОС и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е мин. 36 месеца и започва да тече след приключване изпълнението на техническата рекултивация, съгласно чл. 4

от Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

➤ Изяснен е срока за изпълнение на надзор по време на СМР и същият срок е обвързан с откриване на строителната площадка и приключване на СМР с акт обр 15.

Възложителят изисква и очаква от участника да посочи и конкретен и ясен срок за изготвяне на следните услуги :

➤ Оценка съответствието на инвестиционния проект на проект /обекта/, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

➤ При доказана необходимост по време на изпълнението е налице и възможността да се възложи и ще следва да се изготви и Доклад по реда на чл.154 от ЗУТ;

➤ Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт на строежа по реда на ЗУТ.

Като за тези изброени по горе дейности Възложителят е предвидил и посочения срок от 20 дни .

Възложител , *(17) ч. 20м 33А*
Инж. Костадин Варев
Кмет на община Белово