

Утвърдил:

Инж. К. Варев – възложител

..... 

ДОКЛАД

Изготвен на основание чл.60 от ППЗОЗ , във връзка с чл.103 от ЗОП

На 28.08.2020год. в 11,00 часа Комисията определена със Заповед 225 / 03. 07. 2020г. се събра в определения състав Председател: инж. Анета Кечева – Директор на Дирекция „СА“ при Община Белово, квалификация: магистър - инженер / магистър по право / и членове :1. Цветозара Блажева – секретар ОА Белово ; 2. Мария Митова-юрисист ОА Белово ; 3. Инж. Николай Прасков – пътен инженер;4. Олга Атанасова – гл. спец.,„ИКС,, общ. със задача да изготви доклад за резултатите от работата си по проведената процедура "Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура" - Избор на изпълнител на СМР за подобекти: 1: Ул. "О.т. 195-198-200-203-207"; 2: Ул. "О.т. 203-215"; 3: Ул. "О.т. 197-170-120"; 4: Ул. "О.т. 195-167-166"; 5: Ул. "О.т. 168-170"; 6: Ул. "О.т. 193-162-166-119"; 7: Ул. "О.т. 186-188-157-118"; 8: Ул. "О.т. 141-153-155-156"; 9: Ул. "О.т. 157-162"; 10: "площад и тротоар пред кметство" ID: 00112-2020-0003

Комисията отрази за доклада следното:Състава на комисията е определен от Възложителя със Заповед 225 / 03. 07. 2020г и не е променян в хода на работата на комисията.

Кандидатите и участниците в процедурата са двама участници:

- Участник „Еко Хидро 90,,ООД с оферта РОП – 139/02.07.2020год.;
- Участник „Европейски пътища,,АД с оферта РОП -141 / 02.07.2020год.

Комисията е заседавала и е съставила 4 броя протоколи които са утвърдени от Възложителя: Протокол 1 , одобрен от Възложителя , публикуван на 22.07.2020год. в „профила на купувача,, и изпратен на участниците с писма с обратни разписки, с който протокол на основание чл.54,ал.8 от ППЗОП и установените и описани в протокола липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията след като ги посочва в протокола по ал. 7 е информирала чрез изпращане на протокола на участниците. С протокол 2 на 05.08.2020год. комисията се събира, за да получи допълнителните документи и да разгледа същите. В протокола комисията е отразила своята работа като в резултат на допълнително представените документи е предложила на Възложителя да допусне двамата участника до оценка на техническите им предложения.Комисията след като е приключила работа на 12.08.2020год. е предала протокола за утвърждаване от