



ПОКАНА

За представяне на оферта съгласно чл. 182,ал.1, т.1 от ЗОП, за „пряко договаряне,, с определени лица, при наличие на основание за „неотложност,, в хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: „Неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село **Момина клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет:** „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура ,, - **за подобекти:** 1: Улица „О.т. 195-198-200-203-207”;2: Улица „О.т. 203-215”;3: Улица „О.т. 197-170-120”;4: Улица „О.т. 195-167-166”;5: Улица „О.т. 168-170”;6: Улица „О.т. 193-162-166-119”;7: Улица „О.т. 186-188-157-118”;8: Улица „О.т. 141-153-155-156”;9: Улица „О.т. 157-162”;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За описания в поканата обект „Неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село **Момина клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет:** „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура ,, - **за подобекти:** 1: Улица „О.т. 195-198-200-203-207”;2: Улица „О.т. 203-215”;3: Улица „О.т. 197-170-120”;4: Улица „О.т. 195-167-166”;5: Улица „О.т. 168-170”;6: Улица „О.т. 193-162-166-119”;7: Улица „О.т. 186-188-157-118”;8: Улица „О.т. 141-153-155-156”;9: Улица „О.т. 157-162”; **е налице „неотложност,, за неговото изпълнение .**

Наложително и неотложно е изпълнение на обекта в съкратени срокове, т.к се изпълнява обществена поръчка с предмет: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура ,, - **за подобекти:** 1: Улица „О.т. 195-198-200-203-207”;2: Улица „О.т. 203-215”;3: Улица „О.т. 197-170-120”;4: Улица „О.т. 195-167-166”;5: Улица „О.т. 168-170”;6: Улица „О.т. 193-162-166-119”;7: Улица „О.т. 186-188-157-118”;8: Улица „О.т. 141-153-155-156”;9: Улица „О.т. 157-162,, като евентуална забава за изпълнението на дейностите по подмяна на водопроводната мрежа ще доведат до забава в изпълнението на СРР по улиците . Финансирането на ремонтните дейности на **обществена поръчка с предмет:** „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура ,, - **за подобекти:** 1: Улица „О.т. 195-198-200-203-207”;2: Улица „О.т. 203-215”;3: Улица „О.т. 197-170-120”;4: Улица „О.т. 195-167-166”;5: Улица „О.т. 168-170”;6: Улица „О.т. 193-162-166-119”;7: Улица „О.т. 186-188-157-118”;8: Улица „О.т. 141-153-155-156”;9: Улица „О.т. 157-162,, е със средства от МРРБ по Споразумение № РД-02-30-57/18.12.2019 год с МРРБ. **Провеждането на процедура „публично състезание,, в хипотеза на обжалване в КЗК и ВАС ще доведе до необосновано забавяне за повече от 6 – 8 месеца . Ето защо Възложителят взема решение за провеждане на процедура ,, пряко договаряне,, при наличие на неотложност ..**

Разполагаемия финансов ресурс за изпълнение на СМР е до 200 000 лева с ДДС. Като следва да се изпълнят и да се подмени водопроводна на клоновете, съгласно разработената техническа документация копие от което Ви изпращаме , а именно:

От Главен клон IV – 300б л.м. / извън обхвата на бетонираната част от улицата/