

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО БУЛ. "ЮНДОЛА" , ГР. БЕЛОВО , ОБЩИНА БЕЛОВО

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ВИК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОВО




Проектант:
/ инж. Методи Попов /

Съгласували:

Геод: /инж. Зл. Кечев /

ПБЗ: /инж. Д. Мишев/ Булстрой Консулт ЕООД
ЛК-000781/26.07.2012г.

ПБ: /инж. Д. Мишев/ ОЦЕНКА на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
Дата: Подпис:



Проектант:
/ инж. Димитър Мишев /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОВО
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
съгласно чл.142, ал.6, т..... чл.143, ал.1, чл.144, ал.1, чл.145, ал.1 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ
Дата: 03.02.2014г. гл. архитект

Възложител:

Р-л фирма:

/ Георги Попов /



„АКВАСИСТЕМС” ЕООД - ПЕЩЕРА

гр.Пещера ул.”Гео милев” №1, тел. 0895 668 941

**ОБЕКТ: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по
бул. „Юндола”, гр.Белово, Община Белово”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Челен лист.....	1 лист
Съдържание.....	2 лист
Обяснителна записка.....	31 листа
Количествена сметка.....	5 листа

ОПИС НА ЧЕРТЕЖИТЕ:

1/11 – СИТУАЦИЯ - СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА	M 1:1000
2/11 – СИТУАЦИЯ - ПЛАН С ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ	M 1:1000
3/11 – СИТУАЦИЯ - ПЛАН С ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ДАННИ	M 1:1000
4/11 – СИТУАЦИЯ - МОНТАЖЕН ПЛАН	M 1:1000
5/11 – НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ	M _H 1:500 ; M _L 1:1000
6/11 – ДЕТАЙЛ – МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН	
7/11 – ДЕТАЙЛ – МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН ХИДРАНТ	
8/11 – ДЕТАЙЛ – МОНТАЖ СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ	
9/11 – ДЕТАЙЛ – МОНТАЖ БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК	
10/11 – НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ – МОНТАЖ ПОЛИТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ПОД РАЗЛИЧНА НАСТИЛКА	
11/11 – НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ПРЕЗ УЛИЧНО ПЛАТНО	