

**Изх. Номер РОП- 218/ 20.05.2016год..**

До

Участниците в открита поръчка по ЗОП:

*Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Белово - I и II етап: I-етап - "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул. "Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 - о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 - край :същ. шк на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул. "Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" - о.т. 208,ул."Георги Бенковски" - о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско въстание" - край о.т.192, ул."Иван Вазов" ID: 00112-2016-0004*

Във връзка с постъпило питане на участник / РОП – 217/ 20.05.2016год. / по горесцитираната поръчка **Ви информираме :**

В чл.29,ал.1 от ЗОП се дава възможност на всички заинтересовани страни да поискат разяснения по публикуваната документация в срок до 10 дни, а за поръчките по чл.14,ал.3 до 7 / седем/ дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.

Предвид разпоредбата на закона не бихме могли да дадем разяснения към датата на постъпване на запитването /20 май 2016год./ , т.к срока за получаване на оферти изтича на 25.05.2016год.

С уважение: .....

Инж. К. Варов Кмет



