



УТВЪРДИЛ:

/Кмет на Община Белово - инж.К. Варев/

Дата на утвърждаване:

12.03.2019 г.

№ 1077-46/12.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ №2

На 06.03.2019 г. в 14,30 часа на закрито заседание се събра на заседание Комисия, определена със Заповед № 348/06.12.2019год. и Заповед № 349/07.12.2019 год. за подбор на кандидати и участници, разглеждане и оценка на оферти постъпили по реда на обявената процедура от ЗОП / чл.18,ал.1, т.12 / - „публично състезание,, с предмет : Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011 в състав:

Председател: инж. Анета Кечева – директор дирекция,,СА,, и

Членове: 1. Мария Митова – юрист към община Белово ; 2. Ненка Тодорова – директор дирекция,,ОА,, и гл. счетоводител ; 3. Олга Атанасова – гл. специалист „ИКС ,, при община Белово ; 4. Иван Адов – юрист

Комисията получи постъпили два броя запечатани пликове, постъпили в деловодство на община Белово в законоустановения срок от 5 работни дни от изпращане на участниците на протокол №1/ РОП-61 от 21.03.2019год. Протокола е изпратен на посочени от участниците – емайл, публикуван в „профил на купувача,, и изпратен с куриер до всеки от 5-мата участници, на посочен от тях адрес за кореспонденция. Всички обратни разписки са налични в община Белово, в резултат на което се счита, че участниците са запознати с констатациите в протокола и им е дадена възможност да представят допълнителна документация при спазване на разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП , която гласи : *(Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.*

Комисията обяви постъпилите в срок допълнителни документи от следните двама участници:

1. Плик с допълнителни документи с вх. номер № РОП -65/27.02.2019г. от „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД / постъпила в деловодство от пълномощник на участника, приложено пълномощно към плика с документи/;
2. Плик с допълнителни документи с вх. номер № РОП -67/28.02.2019г. от „НСК София” ЕООД / постъпила с куриер/

От останалите 3 – ма участници не са постъпили допълнителни документи в законоустановения и указан срок до 5 работни дни от получаването на протокол №1.