

**Процедура по ЗОП:** „Договаряне без предварително обявление „ - чл. 79, ал.1, т.4

**Наименование:** Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово“

**Обосновка:** **Потенциална опасност** от разрастване на свлачищните процеси на свлачище № PAZ 04.14163-04 регистрирано през 2006 г. , проявено в района на кв. 17 и кв. 18 по регулационния план на с. Габровица, община Белово, при което са нанесени щети и са разрушени сгради и техническа инфраструктура в жилищни квартали, **данните от извършен мониторинг** на свлачищната територия (измервания на изградена в района на свлачищния район контролно-измервателната система) от „Геозащита“ ЕООД – клон Перник и наблюдението върху развитието на свлачищните процеси в кв. 17 и кв. 18 на с. Габровица, които показват постоянно бавно движение с характер „пълзене“ на свлачищния масив; **данните от извършените визуални инженерно-геоложки обследвания** от „Геозащита“ ЕООД – клон Перник изх. № 152/03.09.2019 г.), направените констатации и препоръки от „Геозащита“ ЕООД – клон Перник за предприемане на действия за овладяване на свлачищните процеси в засегнатата територия, определения от „Геозащита“ ЕООД – клон Перник - писмо изх. № 108/16.07.2019 г. обхват на територията за инженерно-геоложки проучвания, съгласуван от община Белово (писмо изх. № ЕХП-387/13.08.2019 г.); **създадената сложна геодинамична обстановка (периодична активизиране на геодинамичния процес),** съществуващия реален риск за живота и здравето на хората и за инженерната инфраструктура в рисковия район на кв. 17 и 18 на с. Габровица; **наличие на проектна готовност с възможност за етапна реализация** за изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово“ **с оглед предотвратяване на риска от възникване на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората и техническата инфраструктура.**

Прогнозна стойност на поръчката 643 639,34 лева без ДДС и 18 700 лева непредвидени разходи.